

AMA Energia Zero A.P.S.

Via L. Gandolfo civ. n. 10

46100 Mantova

Mantova, 13 gennaio 2023

BANDO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, E SERVIZI ACCESSORI PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE
SULLA COPERTURA DI EDIFICI RESIDENZIALI, ORGANIZZATI
NELL’AMBITO DEL GRUPPO D’ACQUISTO UNICO (GAU)
FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO.**

L’offerta comprende la fornitura del servizio di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori e le attività tecnico-amministrative ad essa connesse e di seguito dettagliate, per la realizzazione di impianti fotovoltaici indicati nel disciplinare d’incarico.

Nel dettaglio l’offerta comprende:

- 1) Progetto Preliminare;
- 2) Domanda di Connessione Ente Distributore;
- 3) Progetto esecutivo;
- 4) Particolari costruttivi;
- 5) Computo metrico estimativo;
- 6) Capitolato speciale-prescrizioni tecniche;
- 7) Direzione lavori;
- 8) Assistenza al collaudo;
- 9) Misura e contabilità dei lavori.
- 10) Pratiche amministrative e/o edilizie Vs. Enel, GSE e amministrazione pubblica.

Per quanto concerne i dettagli delle singole prestazioni sopra elencate, si fa riferimento allo ‘Studio di Fattibilità’ redatto per ciascun edificio residenziale e al ‘disciplinare di incarico professionale’ che sono parte integrante del presente contratto.

Il corrispettivo (IVA compresa) per le prestazioni professionali richieste, comprensivo di onorari e spese, riguarda i seguenti immobili:

- **Impianto fv n. 7**, immobile sito nel Comune di Mantova (Mn), Strada Riviera Mincio;
- **Impianto fv n. 9**, immobile sito nel Comune di San Giorgio Bigarello (Mn), via Scrivia;
- **Impianto fv n. 11**, immobile sito nel Comune di Pozzolengo (Bs), località San Giacomo Sotto;
- **Impianto fv n. 1**, immobile sito nel Comune di Castel d'Ario (Mn), Strada Dossi;
- **Impianto fv n. 3**, immobile sito nel Comune di San Giorgio Bigarello (Mn), Via Matteotti;
- **Impianto fv n. 6**, immobile sito nel Comune di Mantova (Mn), Via Pompilio;
- **Impianto fv n. 8**, immobile sito nel Comune di San Giorgio Bigarello (Mn), via Isonzo;
- **Impianto fv n. 10**, immobile sito nel Comune di Curtatone (Mn), Via Peschiera;
- **Impianto fv n. 12**, immobile sito nel Comune di Curtatone (Mn), Via Giuseppe Ungaretti;
- **Impianto fv n. 13**, immobile sito nel Comune di Bagnolo San Vito (Mn), Via Romana Zaita;

N.B.: La presente lettera fac-simile, unitamente alla bozza del disciplinare d'incarico, sarà pubblicata sulle pagine 'social' a partire dal giorno 13 gennaio 2023 – data di apertura della gara per il servizio di progettazione – e dovrà essere consegnata in busta chiusa e sigillata con ceralacca, al Presidente dell'Associazione AMA Energia Zero A.P.S. presso la sede in Mantova, via L. Gandolfo civ. n. 10 (previa telefonata al cell. 3468492566), o spedita via posta con Raccomandata RR allo stesso indirizzo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 14 febbraio 2023.

Per ogni ulteriore informazione contattare la nostra sede, tel. 0376.220887, lasciando un messaggio e un recapito telefonico oppure, preferibilmente, via mail all'indirizzo amaenergiazeroonlus@gmail.com .

TIMELINE GAU

ORDINE N: 1_2022

- 29 settembre 2022 Presentazione GAU;
- 4 ottobre 2022 Raccolta dati e adesioni;
- 5 ottobre 2022 Inizio sopralluoghi per lo Studio di Fattibilità;
- 15 dicembre 2022 Consegna Studi di Fattibilità;
- 16 dicembre 2022 Apertura “Ordine n. 1_2022” mediante invio modulo di adesione;
- 12 gennaio 2023 Chiusura “Ordine n. 1_2022”;
- 13 gennaio 2023 Pubblicazione bando per l’affidamento della progettazione esecutiva e D.L.;
- 14 febbraio 2023 Scadenza presentazione offerte servizio di progettazione e direzione lavori, convocazione Assemblea per la valutazione e assegnazione dell’incarico professionale;
- 16 febbraio 2023 Firma disciplinari di incarico con il tecnico professionista, convocazione Assemblea per la firma del contratto;
- 9 marzo 2023 Scadenza consegna progetti esecutivi degli impianti;
- 10 marzo 2023 Pubblicazione bando per la selezione dell’impresa fornitrice e installatrice;
- 22 marzo 2023 Scadenza consegna offerte delle imprese, convocazione Assemblea per la valutazione e l’aggiudicazione dell’appalto;
- 23 marzo 2023 Convocazione Assemblea per la firma del contratto;
- Realizzazione degli impianti;
- Collaudo degli impianti;
- Allaccio alla rete.